루멘포레 콘텐츠 | 공급사 제안본 v1.0

고객안내 캠페인 콘텐츠 제작

용역계약서

계약안 번호	FICTION-CONTENT-2026-09-01
사업명	인터넷·B tv 고객안내 캠페인 영상·콘텐츠 제작
발주자(갑)	SK브로드밴드 주식회사 / 가상 발주부서
공급자(을)	루멘포레 콘텐츠 / 교육용 가상회사
총 계약 금액	24,200,000원 (부가가치세 포함)
최종 납품 / 사용 예정	2026. 9. 30. / 2026. 10. 15.

SK브로드밴드 주식회사(이하 "갑")와 루멘포레 콘텐츠(이하 "을")는 아래와 같이 계약 조건을 제안·검토한다. 당사자와 사업 상황은 모두 교육을 위해 설정하였다.

제1조 (목적)

① 본 계약은 갑이 인터넷·B tv 고객안내 캠페인에 사용할 영상과 안내 이미지를 을에게 의뢰하고, 을이 정해진 결과물을 제작·납품하는 데 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

② 캠페인의 내용은 서비스 이용 방법과 자주 묻는 질문의 안내로 한다. 실제 고객의 가입 조건, 요금 또는 혜택을 변경하는 업무는 본 용역에 포함하지 않는다.

제2조 (업무의 범위)

① 을은 갑이 승인한 안내 문구와 브랜드 사용 기준을 바탕으로 기획, 촬영 또는 모션그래픽 제작, 편집, 자막, 음원 적용 및 파일 납품을 수행한다.

② 결과물은 고객안내 영상 1편(90초 내외), 세로형 요약 영상 3편(각 20초 내외), 안내 이미지 6종으로 한다. 세부 파일 명세는 이 계약서 말미의 납품 명세에 따른다.

③ 촬영은 스튜디오 1일, 출연자 1인을 기준으로 한다. 추가 출연자, 장소 대관, 추가 촬영은 사유와 견적을 제출하고 갑의 서면 승인을 받은 후 진행한다.

제3조 (계약 기간 및 일정)

① 계약 기간은 2026년 9월 14일부터 2026년 10월 14일까지로 한다. 을은 9월 17일까지 구성안, 9월 23일까지 1차 시안, 9월 30일까지 최종 납품 파일을 제출한다.

② 갑은 서비스 안내의 사실관계와 표기 내용을 확인할 담당 창구를 정하고, 을이 요청한 승인 자료를 합의한 기한 안에 전달한다. 갑의 자료 제공 또는 승인 지연으로 일정 조정이 필요한 경우 양 당사자가 변경 일정을 서면으로 합의한다.

③ 캠페인 최초 사용 예정일은 2026년 10월 15일이다. 갑은 매체 운영 일정에 맞추어 결과물을 배포하며, 을은 제7조의 이용 조건에 맞는 파일을 제공한다.

제4조 (계약 금액 및 지급)

① 총 계약 금액은 금 이천사백이십만 원(24,200,000원, 부가가치세 포함)으로 한다. 공급가액은 22,000,000원, 부가가치세는 2,200,000원이다.

② 갑은 계약 체결 후 3영업일 이내에 총액의 60%인 14,520,000원을 선급금으로 지급하고, 나머지 40%인 9,680,000원은 최종 납품 예정일의 3영업일 전까지 지급한다. 을은 잔금 수령을 확인한 후 최종 납품 파일을 전달한다.

③ 갑이 지급기일을 넘긴 경우 미지급 금액에 대하여 연 15%의 비율로 계산한 지연이자를 지급한다. 지연이자는 지급기일 다음 날부터 실제 지급일까지의 일수에 따라 계산한다.

④ 을은 적법한 청구 증빙을 제출한다. 지급 계좌는 거래처 등록과 명의 확인을 거쳐 별도로 통지하며, 본 검토본에는 계좌 정보를 기재하지 않는다.

제5조 (납품 및 검수)

① 을은 담당 창구에 납품 링크와 파일 목록을 전달한다. 파일 목록에 정해진 파일이 모두 열리는 것을 확인한 시점을 납품일로 한다.

② 갑은 납품일을 포함하여 3일 이내에 수정이 필요한 사항을 서면으로 통지하여야 한다. 이 기간은 토요일과 공휴일을 포함하며, 기간 내 통지가 없으면 별도의 확인서 없이 검수가 완료된 것으로 본다.

③ 검수가 완료된 뒤에는 영상 재생 오류, 안내 문구의 오기 또는 납품 사양 불일치가 뒤늦게 발견되더라도 갑은 하자 보수나 대금 감액을 요구할 수 없다.

④ 갑의 검수 의견은 승인된 구성안, 안내 문구 및 납품 명세를 기준으로 작성한다. 을은 검수 의견을 접수한 뒤 반영 방법과 일정을 회신한다.

제6조 (수정 및 추가 비용)

① 을은 갑이 취합하여 전달한 수정 의견을 2회까지 반영한다. 회차는 갑이 수정 의견을 전달한 횟수를 기준으로 계산한다.

② 을의 편집 실수, 자막 오기 또는 승인된 내용의 누락을 바로잡는 작업도 수정 횟수에 포함한다. 2회를 초과하는 요청은 작업량과 관계없이 매회 총 계약 금액의 10%인 2,420,000원을 추가로 청구한다.

③ 최초 승인된 기획을 바꾸거나 새 장면을 추가하는 요청은 변경 업무로 구분한다. 을은 착수 전에 범위, 일정 및 견적을 제시하고 갑의 서면 승인을 받는다.

제7조 (저작권 및 이용 조건)

① 을이 새로 제작한 결과물의 저작재산권은 을에게 귀속된다. 갑은 대금을 완납한 날부터 1년 동안 갑이 직접 운영하는 온라인 채널에서 결과물을 사용할 수 있는 비독점적 이용허락을 받는다.

② 영업점 화면, 사내 교육, 유료 광고, 지역별 재편집, 자막 교체 또는 다른 제작사를 통한 후속 편집에는 을의 사전 서면 동의와 별도 사용료 협의가 필요하다. 편집 가능한 프로젝트 파일의 제공만으로 그 이용 조건이 확대되지는 않는다.

③ 을은 음원, 폰트, 이미지 및 출연자의 이용 허락을 제1항의 범위에 맞게 확보한다. 제3자 소재의 명칭, 권리자 및 이용 제한은 납품 시 목록으로 제출한다. 갑이 직접 제공한 소재의 권리 확인은 갑이 담당한다.

④ 갑의 상호, 표장 및 갑이 제공한 문서의 권리는 갑 또는 정당한 권리자에게 남는다. 을이 결과물을 실적 소개에 쓰려면 공개 시점과 사용 범위에 관하여 갑의 사전 서면 동의를 받는다.

제8조 (제공 자료 및 비밀유지)

① 갑은 공개 가능한 서비스 안내 문구, 승인된 제품 이미지 및 가상 예시 화면을 제공한다. 실제 고객의 이름, 연락처, 주소, 가입정보, 상담 녹음 또는 고객 화면은 기본 제공 자료에 포함하지 않는다.

② 양 당사자는 업무 중 알게 된 미공개 정보와 자료를 계약 목적에만 사용한다. 법령상 요구되는 경우를 제외하고 상대방의 동의 없이 외부에 공개하지 않으며, 이 의무는 해당 정보가 적법하게 공개될 때까지 유지된다.

③ 업무 종료 후 상대방의 요청이 있으면 제공받은 미공개 자료를 반환 또는 삭제한다. 법령상 보관 의무가 있는 자료는 그 기간과 범위를 알리고 필요한 접근 제한을 유지한다.

제9조 (업무 재위탁 및 협력 인력)

① 을은 촬영, 편집 및 디자인 업무의 전부 또는 일부를 외부 협력업체에 맡길 수 있다. 협력업체 선정과 변경은 을의 판단에 따르며 갑에 대한 별도 통지나 동의를 요하지 않는다.

② 을은 업무 수행에 필요하다고 판단한 갑의 제공 자료를 협력업체에 전달할 수 있다. 추후 갑이 실제 고객자료를 제공하는 경우에도 같은 절차를 적용한다.

③ 을은 협력업체에 본 계약의 비밀유지 의무를 알린다. 협력업체가 맡는 구체적인 업무와 보안 관리 방식은 을이 정한다.

제10조 (납품 지연 및 손해배상)

① 을은 일정 지연이 예상되면 그 사유와 변경 계획을 갑에게 통지한다. 지연에 대한 정액 배상금 또는 지체상금은 별도로 정하지 않는다.

② 을은 고의 또는 중대한 과실이 없는 한 납품 지연, 결과물의 하자 또는 협력업체의 업무 수행으로 갑에게 발생한 손해에 대하여 책임을 부담하지 않는다.

③ 갑이 승인한 안내 문구의 사실관계 또는 갑이 제공한 소재의 권리 문제로 제3자 분쟁이 발생한 경우에는 그 원인과 당사자의 귀책 정도에 따라 책임을 협의한다.

제11조 (계약의 종료 및 정산)

① 갑이 예산 변경, 사업 일정 변경 또는 기타 갑의 사정으로 제작 완료 전에 계약을 종료하는 경우, 진행 정도와 관계없이 총 계약 금액의 100%를 위약금으로 지급한다. 이미 낸 금액은 위약금에 충당하고 부족액은 추가로 지급한다.

② 을의 내부 사정으로 제작을 중단하는 경우 을은 중단 시점까지의 작업비를 산정한다. 기지급금의 반환 여부와 반환 시기는 별도로 협의하며, 갑은 중단 자체를 이유로 추가 배상을 청구하지 않는다.

③ 계약이 종료되면 당사자는 제공 자료의 반환·삭제와 미완성 결과물의 인계 범위를 협의한다. 공개 또는 사용되지 않은 파일에도 제7조의 이용 조건을 적용한다.

제12조 (통지 및 불가항력)

① 본 계약의 승인, 이의 제기 및 변경 합의는 양 당사자가 지정한 업무 창구 사이의 전자문서로 할 수 있다. 창구가 바뀐 경우 상대방에게 그 사실을 알린다.

② 천재지변 등 당사자가 통제할 수 없고 합리적인 조치로도 피할 수 없는 사유가 발생하면, 영향을 받은 당사자는 지체 없이 증빙과 대응 계획을 알린다. 양 당사자는 영향을 줄이기 위해 협력하고 일정 변경 또는 계약 종료와 정산을 서면으로 협의한다.

제13조 (준거법 및 분쟁 해결)

① 본 계약은 대한민국 법령에 따른다. 분쟁이 발생하면 양 당사자는 먼저 담당 창구와 계약 책임자를 통해 해결 방안을 협의한다.

② 협의로 해결되지 않아 소송을 제기하는 경우 을의 본점 소재지 관할법원인 제주지방법원을 제1심 전속적 합의관할 법원으로 한다.

제14조 (계약의 변경 및 기타)

① 계약 내용은 양 당사자의 권한 있는 담당자가 서면으로 합의하여 변경한다. 서면 합의에는 변경된 업무, 금액, 일정 및 이용 조건을 명시한다.

② 본 계약서와 아래 납품 명세는 함께 적용한다. 정하지 않은 사항은 관계 법령과 거래 관행에 따라 협의한다.

③ 본 문서는 을이 제시한 검토용 계약안이다. 체결 권한의 확인과 양 당사자의 별도 체결 절차가 끝나기 전에는 발주 승인이나 지급 지시로 사용하지 않는다.

납품 명세

파일	수량·규격	포함 내용
본편 영상	1편 / MP4, 16:9, 1920×1080 이상	90초 내외, 한국어 자막·음원
세로형 요약	3편 / MP4, 9:16, 1080×1920 이상	각 20초 내외, 모바일 자막
안내 이미지	6종 / PNG, 인쇄용 PDF	가로형 3종·세로형 3종
편집 파일	본편·요약·이미지의 편집 파일	프로젝트와 사용 소재 연결 정보
납품 목록	파일 목록 1부 / 권리 목록 1부	버전, 파일 형식, 제3자 소재 제한

납품 파일은 제7조의 이용 조건에 따라 제공한다. 개별 소재의 라이선스로 원본 제공이 제한되는 경우 을은 제한 사유와 갑이 사용할 수 있는 대체 파일을 납품 목록에 기재한다.

발주자 검토 식별	FICTION-BUYER-01 / 가상 발주부서
공급사 검토 식별	FICTION-SUPPLIER-01 / 가상 제작담당
작성 기준일	2026년 9월 7일
체결 상태	검토용 · 미서명 / 사업자번호·계좌·날인 정보 없음